Zatacznik nr 9/2
znak sprawy: 5/ZWiK/P/2014

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

UMOWA NR /2014
Zawarta w dniu r. pomiedzy:

Zaktadem Wodociggoéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Bystrzycy Klodzkiej z siedzibg
w (57- 500) Bystrzycy Klodzkiej ul. Mlynarska 4, wpisang do Rejestrow Przedsiebiorcéw — Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia- Fabrycznej we Wroctawiu pod nr KRS
0000310814, NIP: 8811466771, Regon: 020793982, o kapitale zakladowym w wysokosci 47 169 000 ziotych
reprezentowanym przez:

Marte Konieczna-Morawa — Prezesa Zarzadu,

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiaj gcym”

...................................................... reprezentowanym przez:
zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy ,Wykonawc 3"

Po przeprowadzeniu postepowania o0 udzielenie zaméwienia publicznego znak sprawy ../ZWiK/P/2014 w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2013r. poz. 907 z pézn. zm), zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.

»,R0zWO0j i modernizacja infrastruktury sciekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Ktodzka”
polegaj acym na realizacji
KONTRAKTU nr 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | PR ZEBUDOWA KANALIZACJI
OGOLNOSPLAWNEJ NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KLODZKA
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w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
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Czesé¢ druga — Oferta czesciowa 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Si  erpnia w Bystrzycy Ktodzkiej

2. Zakres robot budowlanych obejmuje wszystkie roboty wynikajace z dokumentacji projektowej, przedmiaréw
robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
i ustalen Zamawiajacego.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami branzowymi (wersja CD),
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot(wersja CD),
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (wersja CD).

4. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniami zawartymi w ofercie.
5. Materialy uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2013 poz. 1409 z pdzn. zm).
6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w Umowie oraz zakresu
praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:

1) Umowa;

2) Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami branzowymi

3) Oferta Wykonawcy,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6) Wszelkie inne dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy.

7) Przedmiar robét (informacyjnie).

§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalajg terminy realizacji:

a) rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy od 16.03.2015r.

b) przekazanie dokumentacji (w wersji elektronicznej) oraz placu budowy nastapi najp6zniej w piatym dniu po
podpisaniu umowy

¢) zakonczenia rob6t wraz z odbiorem koncowym (bezusterkowym) do 15.07.2015r.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor Nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajgcego na budowie.

2. llekro¢ mowa w umowie o Inspektorze Nadzoru nalezy przez to rozumie¢ kazdego z Inspektoréw Nadzoru
poszczegoélnych branz, wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

3. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy, zwigzanych z jakoscig i iloscig rob6t polecen,
ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z Umowa, specyfikacjami
technicznymi, projektem budowlanym i przepisami prawa budowlanego.

4. Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegoélnosci:
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1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kanalizacyjnych oraz przygotowanie
i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad i kontrolowanie rozliczen budowy.

§ 4. Kierownik Budowy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy/Kierownikéw Budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ za jego dziatania
na placu budowy.

2. llekro¢ mowa w umowie o Kierowniku Budowy nalezy przez to rozumieé¢ kazdego z Kierownikéw Budowy
poszczegoélnych branz, ustanowionych przez Wykonawce.

3. Ustanowiony Kierownik Budowy sktada oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw przed rozpoczeciem robot
bedacych przedmiotem Umowy.

4. Do obowigzkéw Kierownik Budowy nalezy wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 Ustawy Prawo
Budowlane.

5. Kierownik Budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych.

6. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane Kierownika Budowy tylko wowczas, jezeli jego kwalifikacje i zdolnosci beda
spetnialy wymagania specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia.

7. Kierownik Budowy wspotpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru.

8 5. Obowi gzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegélnosci nalezy:

1. przejecie terenu robét od Zamawiajacego;

2. zglosi¢ rozpoczecie robdt wszystkim zainteresowanym stronom, zgodnie z pozwoleniem na budowe:

3. zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp;

4. opracowanie planu BIOZ i przedstawienie do zaakceptowania Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru);

5. opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) Programu
zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawiony zostanie spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidiowe wykonanie robd6t zgodnie z dokumentacjg min.
projektows;

6. zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét;

7. utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t pozostawienie terenu czystego
i nadajacego sie do uzytkowania;

8. prowadzenie Dziennika Budowy;

9. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg wymieniong w § 1 ust.2, zasadami

wiedzy technicznej i przepisami prawa, oraz z materialtdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) i okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodno$ci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
10. jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r . Nr 25 poz. 15 z pdzniejszymi
zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21)

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

”
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11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

zatrudnienie wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalajgcymi
na prawidtowe i terminowe wykonanie robd4t, w tym réwniez, w uzasadnionych przypadkach wspétpraca
z konserwatorem zabytkow

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow
i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

realizacja instrukcji i polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

realizacji zadania zgodnie z przedtozonym harmonogramem rzeczowym robdét;

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé robét lub termin zakonczenia robot.
wykonanie rob6t tymczasowych, ktére mogag by¢ potrzebne podczas wykonywania rob6t podstawowych;
pisemne informowanie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru) o terminie zakonczenia rob6t ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru, odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, materiatléw; badania beda
realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

przediozenia do wgladu i akceptacji Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
wojewoddzkiego konserwatora zabytkdw na przeprowadzenie prac konserwatorskich polegajacych na
przeniesieniu - zdeponowaniu czasowym, znajdujgcego sie na terenie planowanej budowy, zabytku,
wpisanego do rejestru zabytkéw,

w/w dokumenty nalezy przediozy¢ w terminie umozliwiajacym wczesniejsze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego stosownego
zezwolenia - niedopetnienie powyzszego skutkowaé bedzie opéznieniem realizacji inwestycji z winy Wykonawcy

przediozenia do wgladu i akceptacji Zamawiajagcemu dokumentow niezbednych do uzyskania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego, a w szczegolnosci:

- informacja na temat okresu umieszczenia sieci w pasie drogowym;

- projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc rob6t na czas ich prowadzenia;

- informacja na temat powierzchni zajecia pasa drogowego oraz powierzchni rzutu poziomego urzadzenia
umieszczonego w pasie;

- harmonogram robét;

w/w dokumenty nalezy przedtozy¢ w terminie umozliwiajagcym wczesniejsze uzyskanie w imieniu Zamawiajacego stosownego
zezwolenia - niedopetnienie powyzszego skutkowac bedzie opdznieniem realizacji inwestycji w pasie drogowym z winy Wykonawcy.

w uzasadnionych przypadkach uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego na wszelkie zmiany technologii,
materiatow, trasy itp. w stosunku do dokumentacji projektowej, w tym celu nalezy, przed przystgpieniem
do zmian, przediozy¢é Zamawiajgcemu stosowne dokumenty o proponowanych zmianach oraz ich
koniecznosci;

dopuszcza sie zmiany tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt, Wykonawca w tym przypadku sporzadza i przedstawia do akceptacji projekt zamienny z opisem zmian

wszelkie roboty nie objete niniejsza umowag tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej i niniejszej
umowie, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Zlecenie robét
dodatkowych nastapi na podstawie pisemnego aneksu do umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie
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kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego;

25. bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na wykonanie robét dodatkowych wykonywane moga by¢ jedynie
prace niezbedne do zapobiezenia katastrofie budowlanej lub awarii.

Wykonawca ponosi w trakcie realizacji budowy niezbedne koszty nie uwzglednione w dokumentacji projektowej,

w szczegdlnosci:
a) koszty urzadzenia i organizacji placu budowy i robét, w tym ogrodzenia placu budowy,
b) koszty pomiaréw, badan, nadzoréw szczegolnie konserwatora zabytkéw, odbiorow,
c) koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego,
d) koszty wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w obrebie drég i ulic
e) koszty wdrozenia organizacji ruchu w czasie prowadzonych rob6t w obrebie drég i ulic i zmian wynikajacych
Z postepu robdét,
f) koszty odwadniania wykopow,
g) koszty energii, wody na cele budowlane,
h) koszty wigczania i wylaczania energii;
i) drogi tymczasowe i montazowe (montaz i utrzymanie);
j) koszty obstugi geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczeyj;
k) zapewnienie generalnego wykonawstwa (koordynacja robot);
[) zapewnienie kierownictwa robot z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi;
Y)zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji, tacznie z kosztami
utylizaciji;
m) ubezpieczenie robdt, sprzetu Wykonawcy od ryzyka i odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenie wtasnego
personelu;
n) koszty odszkodowan za szkody wyrzadzone wiascicielom lub uzytkownikom nieruchomosci, p6l uprawnych
na ktérych prowadzona jest inwestycja oraz sasiadujgcych z terenem budowy zwlaszcza nawierzchni
przylegajacych drég ;
0) zapewnienia dostepu (dojscia i dojazdu) do posesji ich mieszkancom i uzytkownikom podczas prowadzenia
robot;
p) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
zbednych materiatéw i odpaddéw oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét;
m) naprawy uszkodzonych urzadzeh uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych prowadzonymi
robotami budowlanymi - w uzgodnieniu z ich uzytkownikami (administratorami);
r) naprawy ogrodzen oraz innych uszkodzen istniejacych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu,
spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi;
s) przeszkolenia oséb wskazanych przez zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen,
t) innych prac, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla prawidtowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu
zamowienia.

§ 6. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod pracy na
terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robo6t - przekazania placu budowy, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu
gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
Z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robét, bazy,
materiatéw i sprzetu) i szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.

3. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania rob6t dla swoich
pracownikow, przedstawicieli Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

4. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie i konserwacje
istniejgcych budowili i instalacji, w tym zabytkow sztuki, postepujac zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przepisami

”
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prawa.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie i konserwacje na wtasny koszt oswietlenia i ogrodzenia placu
budowy, zabezpieczenia sprzetu niezbednego dla wiasciwego wykonywania robét.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

7. Wykonawca winien podporzadkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréw Nadzoru. W przypadku
uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym
niezwiocznie Zamawiajgcego. Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora Nadzoru jest
zawieszone.

8. Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbiérkowe, $mieci i odpady.

9. Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Podwykonawcy

1. Wykonawca nie moze zleci¢ catosci robot objetych przedmiotem zamoéwienia podwykonawcom.

2. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonanie tej czesci rob6t i nie powoduje zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej umowy.

3. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom, tylko za uprzednig zgodga Zamawiajgcego, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

4. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacedo.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej
projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktéra nie spetnia wymagan okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
daty doreczenia faktury lub rachunku.

7. Umowy, o ktérych mowa w ust. 7 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Kopie (potwierdzone zgodnie z zasadami reprezentacji) umoéw z podwykonawcami wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich zawarciu, przy czym nie pozniej niz 7 dni po ich
zawarciu. Stanowi¢ one beda zatgczniki do niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce.

10.W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca bez zgody Zamawiajagcego, jak rowniez dokonania
bez zgody Zamawiajgcego zmiany podwykonawcy, zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy
z podwykonawcag oraz nieuwzglednienia zgtoszonych przez Zamawiajagcego sprzeciwdéw  lub zastrzezen do
umowy, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust.11.

11.Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca, z zachowaniem warunkéw ptatnosci okreslonych
w umowie z Podwykonawca.

12.W przypadku gdy Podwykonawca rob6t, Swiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego na podstawie waznej umowy z
Wykonawcg wystapi do Zamawiajagcego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone, w zwigzku z
nieuregulowaniem zaptaty za wykonane roboty przez Wykonawce i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania,
Zamawiajacy zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia zaptaconego Podwykonawcy, chyba,
ze Wykonawca niezwiocznie przedstawi dokument potwierdzajgcy uiszczenie zaptaty na rzecz Podwykonawcy.
13.Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym
rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajagcym. W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzi¢ odpowiednie
postanowienia do umoéw z podwykonawcami. Ponadto w umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany
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jest zamiesci¢ postanowienia dotyczace rekojmi oraz gwarancji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
14.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg koordynacje robo6t powierzonych poszczeg6lnym
podwykonawcom.

15.Podwykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac¢ zlecenia robét kolejnemu podwykonawcy
stosownie do art 143 b ustawy Pzp.

§ 8. Obowi azki Zamawiaj acego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegoélnosci:

1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t w terminie do 5 dni liczac od dnia
podpisania umowy;

2. zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3. niezwlocznie, po uzyskaniu pisemnego zgtoszenia od Wykonawcy gotowosci odbioru rob6t ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, celem odbioru w terminie 3 dni od ich
pisemnego zgtoszenia;

4. odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania zgodnie z zapisami niniejszej
umowy;

5. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Zamawiajacy uprawniony jest do niezaleznego od inspektora nadzoru inwestorskiego kontrolowania prawidtowosci
wykonania robét, w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wlasciwych materialéw oraz do zadania
utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udzialem Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca dokonat inspekcji i zbadat plac budowy oraz jego otoczenie i uzyskat przed ztozeniem
oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj robot
oraz materialtdbw niezbednych do wykonania i zakonczenia rob6t a takze zabezpieczenia placu budowy
oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okoliczno$ci, jakie mogg mieé

wpltyw lub mogty dotyczyé oferty przetargowe;.

§ 10. Wysoko $¢ wynagrodzenia

1. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy na kwote netto: ................cceeee PLN (stownie.......ztotych)
plus podatek VAT w wysokosci 23 % = PLN (stownie: .......ccccovvvveeenn. zlotych)
co, tacznie stanowi kwote brutto: .................... PLN, (stownie: ............... zlotych).

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. jest niezmienne i obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robét objetych niniejsza umowa, obliczona na podstawie przedtozonego przez Zamawiajgcego
przedmiaru robo6t - stluzacego wylacznie pomocniczo do obliczenia ceny, dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgacych
lub mogacych mieé wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie ptatno $ci
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1. Strony przewidujg za wykonanie przedmiotu umowy pfatnos¢ jednorazowg koncowa. Rozliczenie nastgpi
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koncowego
robét (przedmiotu Umowy) z zastrzezeniem pkt 3 .

2. Protokdét odbioru rob6t sporzadzony bedzie przez Kierownika Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Protokét musi by¢ podpisany przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

3. W przypadku realizacji czesci robét przy udziale podwykonawcy/podwykonawcéw, integralnym elementem
faktury musi by¢, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcéw o braku zalegtosci w regulowaniu ptatnosci
generalnego wykonawcy wzgledem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Wykonawca ponosi skutki
ewentualnego zatrzymania pfatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury w/w odwiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§ 12. Terminy pfatno $ci wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajagcego prawidiowo wystawionej faktury — zachowujgc warunki okreslone
w § 11 niniejszej umowy.

2. Za date zapfaty faktury przyjmuje sie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

3. Strony zgodnie os$wiadczajg ze terminy ptatnosci za roboty podzlecone przez Wykonawce przewidziane w
umowach z Podwykonawcami nie moga by¢ diuzsze niz terminy ptatnosci wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Jezeli Wykonawce stanowi¢ bedzie konsorcjum firm, wowczas z chwilg uregulowania naleznosci z tytutu
wykonanych robét wzgledem Lidera, wynikajacej z wystawionej przez niego faktury, pozostali uczestnicy
konsorcjum nie bedg roscili wzgledem Zamawiajacego zadnych praw do zaptaty za wykonane roboty i zrzekajq sie
w tym zakresie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego.

ODBIORY ROBOT
8 13. Przejecie robot

1. Wszelkie roboty przejmowane sg przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

2. Roboty nie zostang przejete do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji i préb na
koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o dacie przeprowadzenia weryfikacji
i prob, z wyprzedzeniem min. 2 dni.

3. Roboty, ktére nie spetniajg warunkéw Umowy podlegajg rozbiérce i przebudowie przez Wykonawce
lub usunieciu usterek w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru na koszt Wykonawcy.

8 14. Gotowo $¢ do odbioru rob6t

1. Gotowos¢ do odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorowi
Nadzoru wpisem w dzienniku budowy i w formie pisemnej. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy i otrzymania pisemnego
powiadomienia.

2. Gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz Inspektorowi
Nadzoru.

3. Odbior robot, o ktérym mowa w ust. 2 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.

§ 15. Dokumentacja powykonawcza

Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
1) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz w przypadku zmiany przebiegu trasy
kanalizacji, dokumentacje zamienng posiadajacq stosowne uzgodnienia ZUDP i wszystkie dokumenty niezbedne
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dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu robot;
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
3) Uwagi i zalecenia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, zgtoszone zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zalecen;
4) Receptury i ustalenia technologiczne;
5) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty);
6) Wyniki pomiaréw kontrolnych — w tym préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
7) Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci lub inne dokumenty, w tym certyfikaty na znak bezpieczenstwa
i program zabezpieczenia jakosci, potwierdzajace zgodnosc i jakos¢ wbudowanych materiatéw, urzadzen;
8) Sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych robot;
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego;
¢) date rozpoczecia i zakonczenia robot.
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;
10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
12) protokoty prébnego uruchomienia sieci, pompowni itp dokonanych w obecnosci Zamawiajacego;
13) kosztorys powykonawczy z obmiarem robot i tabelg elementow scalonych, na drukach wskazanych
lub dostarczonych przez Zamawiajacego
14) Protokot z przeszkolenia osob wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych
urzadzen,
15) wyniki inspekcji TV wybudowanej kanalizacji (na ptycie CD);
16) podpisane oswiadczenia wszystkich wiascicieli dziatek, na ktérych prowadzone byty prace, badz prowadzone
prace miaty na nie wptyw, o uporzadkowaniu terenu i przywréceniu jego do stanu pierwotnego,
17)protokoty odbioru paséw drogowych, wyniki (pomiary) stopnia zageszczenia gruntu zasypanych wykopéw,
przej$¢ przez potoki i inne wymagane przepisami prawa,
18)instrukcje eksploatacji i konserwacji pompowni $ciekow:
19) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, ktorych wykaz na pismie przed odbiorem koncowym ztozy
Inspektor Nadzoru.

§ 16. Odbioér ko ncowy robot

1. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakoriczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru koncowego
robot, z ktérego sporzadzony zostanie protokot.

2. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone, sg obarczone wadg lub bedzie miat
zastrzezenia, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce zawiadomienia o dokonanie odbioru koncowego.

3. Za dzieh zakonczenia robét tj. wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego, bez zgtoszonych wad i usterek.

4. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét w ciagu 14 dni kalendarzowych od spelnienia wymagan
okreslonych w ust. 1 lub 2.

§ 17. Termin usuwania wad

1. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony zgodnie
postanowig inacze;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad, wykrytych podczas
odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 1.
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3. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust.
1 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorych mowa w § 20 niniejszej Umowy.

§ 18. Uprawnienia z tytutu wad

1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) w przypadku gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizyé wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
b) w przypadku gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapic¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 19. Wysoko $¢ zabezpieczenia

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ryczattowego wynagrodzenia
umownego (brutto) za przedmiot Umowy, tj. kwote: ................. PLN (SIOWNIE ..o ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Jezel
wykonaweca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
3. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie:

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 20. Zwrot zabezpieczenia nale zytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

GWARANCJA R EKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 21. Warunki gwarancji i r ekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu Umowy na okres
............ miesiecy od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek, w wykonanych
robotach oraz szkod, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie
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wykonanych robot, w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem - potwierdzonym) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych
z gwaranciji.

5.Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcow.

6. Okres rekojmi konczy sie po uptywie trzech miesiecy od zakorniczenia gwaranciji.

§ 22. Zawiadomienia o wadach

1. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach i szkodach
stwierdzonych w okresie gwarancji.

2. Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie ustalonym przez strony
w protokole przegladu gwarancyjnego.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 2, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 23. Naruszenie warunkow umowy

1. Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw Umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy.
2. W czasie realizacji rob6t naruszenia warunkéw umowy wpisuje sie do Dziennika Budowy. W terminie do 7 dni
od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do Zamawiajgcego swojg
odpowiedz na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce 0 swojej
decyzji w terminie do 7 dni.
3. W razie naruszenia warunkéw Umowy, Zamawiajacy moze:

1) przerwac realizacje umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,

2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi,

3) wypowiedzie¢ Umowe w czesci robot nie wykonanych,

4) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 24. Odst gpienie od Umowy przez Zamawiaj 3acego

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, gdy:

a) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach.

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w terminie 30 dni od dnia okreslonego w Umowie, z przyczyn przez
siebie zawinionych — w terminie 5 dni od daty powziecia przez Zamawiajacego informacji o uptywie
30-dniowego terminu,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposOb niezgodny z niniejszg Umowag lub
odmawia prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami Umowy — w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajgcego danej okolicznosci,

d) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonywania polecen Inspektoréw Nadzoru zwigzanych z przebiegiem
realizacji robét - w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci,

e) Wykonawca nie usuwa wad lub usterek w terminie uzgodnionym przez strony lub wskazanym przez
Zamawiajgcego - w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

f) Wykonawca nie realizuje robét wedtug przediozonego harmonogramu rzeczowego z przyczyn przez siebie
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zawinionych, z opdznieniem przekraczajagcym okres 30 dni - w terminie 5 dni od daty powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o uptywie 30-dniowego terminu.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt a Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 25. Odst gpienie od Umowy przez Wykonawc €

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy:

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie magt speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci 0 zaistnieniu tych okolicznosci,
2) Zamawiajgcy zawiesza postep robét na ponad 30 dni z przyczyny nie wyszczegdlnionej w Umowie lub nie
spowodowanej zwtokg Wykonawcy — w terminie 5 dni od daty powziecia przez Wykonawce informacji o uptywie
30-dniowego okresu zawieszenia postepu robot,
3) Zamawiajgcy uporczywie nie wypetnia innych obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie mimo
wystosowania przez Wykonawce co najmniej trzech pisemnych monitéw w odstepach co najmniej 3 dniowych —
w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Wykonawce w ostatnim monicie
na wykonanie przez Zamawiajgcego obowigzku wynikajgcego z umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 26. Kary umowne dla Wykonawcy

1. Zamawiajgcy moze nalicza¢ kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % ryczattowego wynagrodzenia netto, za kazdy
dzien zwioki;
2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym, odbiorze pogwarancyjnym, w okresie
rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy
dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;
3) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto
za wykonanie przedmiotu umowy;
4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoéci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy,
5) 10.000,00 zt za powierzenie wykonania robét objetych niniejsza umowg Podwykonawcy z pominieciem trybu
okreslonego w § 7 umowy.
6) 10.000,00 zt za nie niedostosowanie przez Wykonawce terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w
umowie o podwykonawstwo do terminu okreslonego w 8§ 12 ust. 3 Umowy,
2. Jezeli poniesione szkody przekroczg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§ 27. Kary umowne dla Zamawiaj acego

1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia netto, za kazdy
dzien zwiloki,
2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
ryczaltowego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w Umowie, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej
w 8§ 24 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
2. Uwaza sie, ze zadna ze stron nie jest w zwloce i nie narusza postanowien umowy z tytutu niewykonania swoich
zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan uniemozliwiajg okolicznosci sity wyzszej, ktére powstaty po dacie
powiadomienia o wygraniu przetargu lub po dacie od ktérej Umowa obowigzuje.
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3. Przez site wyzszg rozumie sie wszelkie nieprzewidywalne przez zadng ze stron przyczyny, badz bedace poza
ich kontrolg, ktére w czesci lub w catosci uniemozliwiajg wykonanie zobowigzan zawartych w umowie, takich jak:
naturalne katastrofy, pozary, powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje spoteczne, dziatania wojenne.

§ 28. Obowi gzki stron po odst gpieniu od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
1) Wykonawca winien zamkng¢ roboty oraz ograniczy¢ wydatki do minimum, zabezpieczy¢ i spisa¢ roboty
wykonane oraz sporzadzi¢ inwentaryzacje konstrukcji tymczasowych, materiatléw, urzadzen i sprzetu — na koszt
tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstapienie od umowy.
2) Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzgdzajg wartosciowe rozliczenie rob6t wykonanych a nie zaptaconych
przez Zamawiajgcego na dziehn rozwigzania Umowy.
2. Zamawiajacy moze nabyé czesc¢ lub wszystkie budowle pomocnicze, urzadzenia lub materiaty specjalnie
dostarczone lub wybudowane w zwigzku wykonywaniem rob6t objetych Umowa.

§ 29. Postanowienia ko ncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach szczego6towo
uregulowanych w SIWZ.

3. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), przepisy Prawa
budowlanego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

”
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